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516.732,02

106.890,00

011 Weichen ausbauen 6 Stk 12.000,00 72.000,00

012 Anschlüsse/Gleis ausbauen 966 m 35,00 33.810,00

013 Schienenausbau (SiA) 60 m 18,00 1.080,00

112.454,70

021 Schotter 5720 t 18,00 102.967,20

022 Holzschwellen 458 Stk 8,80 4.033,33

023 Betonschwellen 992 Stk 5,50 5.454,17

111.600,00

031 Weichen einbauen 3 Stk 25.000,00 75.000,00

032 Anschlüsse/Gleis einbauen 188 m 120,00 22.560,00

033 Schieneneinbau (SiA) 60 m 18,00 1.080,00

034 Anpassungsstopfgang Gleis 232 m 30,00 6.960,00

035 Anpassungsstopfgang Weiche 3 Stk 2.000,00 6.000,00

182.887,32

041 Schienen 382 m 41,00 15.662,00

042 Transport d. Schienen 1 psch 3.100,00 3.100,00

043 Schwelle Holz 49 Stk 95,00 4.676,92

044 Schwelle Bs66 240 Stk 45,00 10.800,00

045 Weiche EW190 2 Stk 41.500,00 83.000,00

046 Weiche ABW190 1 Stk 46.500,00 46.500,00

047 Neuschotter 1596 t 12,00 19.148,40

500,00

051 Schaffung Baufeldfreiheit f. Montageplatz 1 psch 500,00 500,00

2.400,00

061 Rangierwege nach Umbau wiederherstellen 300 m 8,00 2.400,00

33.650,00

101 Rückbau Weichenantrieb 6 Stk 800,00 4.800,00

104 Ausbau Gleismagnet 3 Stk 150,00 450,00

105 Arbeiten an Weichenheizungen 4 Stk 5.000,00 20.000,00

106 Einbau Weichenantrieb 3 Stk 1.500,00 4.500,00

107 Einbau Gleissperrenantrieb 1 Stk 1.000,00 1.000,00

108 Einbau Gleissperre 1 Stk 2.000,00 2.000,00

109 Versetzen Lichtsignal 0 Stk 11.000,00 0,00

110 Einbau Gleismagnet 3 Stk 300,00 900,00

25.468,27

901 Holzschwellen 458 Stk 1,10 504,17

902 Betonschwellen 992 Stk 2,10 2.082,50

903 Schotter 5720 t 4,00 22.881,60

+ Baustelleneinrichtung 3 % 17.275,51

+ Mehrwertsteuer 19 % 112.693,90

705.850,00 €Baukosten Brutto (gerundet)

060 - Zusammenhangsarbeiten

A2.2 - Kostenschätzung Variante 1.1 - Rückbau

100 - LST, E/M

900 - Entsorgung

Baukosten Netto 575.850,29 €

000 - Oberbau

010 - Weichenausbau

050 - Baufreiheit

020 - Transport ausgebautes Oberbaumaterial

030 - Weicheneinbau

040 - Material
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459.001,77

82.325,00

011 Weichen ausbauen 5 Stk 12.000,00 60.000,00

012 Anschlüsse/Gleis ausbauen 607 m 35,00 21.245,00

013 Schienenausbau (SiA) 60 m 18,00 1.080,00

76.456,07

021 Schotter 3903 t 18,00 70.259,40

022 Holzschwellen 458 Stk 8,80 4.033,33

023 Betonschwellen 393 Stk 5,50 2.163,33

112.710,00

031 Weichen einbauen 3 Stk 25.000,00 75.000,00

032 Anschlüsse/Gleis einbauen 194 m 120,00 23.280,00

033 Schieneneinbau (SiA) 60 m 18,00 1.080,00

034 Anpassungsstopfgang Gleis 245 m 30,00 7.350,00

035 Anpassungsstopfgang Weiche 3 Stk 2.000,00 6.000,00

184.610,71

041 Schienen 406 m 41,00 16.646,00

042 Transport d. Schienen 1 psch 3.100,00 3.100,00

043 Schwelle Holz 49 Stk 95,00 4.676,92

044 Schwelle Bs66 249 Stk 45,00 11.215,38

045 Weiche EW190 2 Stk 41.500,00 83.000,00

046 Weiche ABW190 1 Stk 46.500,00 46.500,00

046 Schotter 1623 t 12,00 19.472,40

500,00

051 Schaffung Baufeldfreiheit f. Montageplatz 1 psch 500,00 500,00

2.400,00

061 Rangierwege nach Umbau wiederherstellen 300 m 8,00 2.400,00

48.850,00

101 Rückbau Weichenantrieb 5 Stk 800,00 4.000,00

104 Ausbau Gleismagnet 3 Stk 150,00 450,00

105 Arbeiten an Weichenheizungen 5 Stk 5.000,00 25.000,00

106 Einbau Weichenantrieb 3 Stk 1.500,00 4.500,00

107 Einbau Gleissperrenantrieb 1 Stk 1.000,00 1.000,00

108 Einbau Gleissperre 1 Stk 2.000,00 2.000,00

109 Versetzen Lichtsignal 1 Stk 11.000,00 11.000,00

110 Einbau Gleismagnet 3 Stk 300,00 900,00

16.943,37

901 Holzschwellen 458 Stk 1,10 504,17

902 Betonschwellen 393 Stk 2,10 826,00

903 Schotter 3903 t 4,00 15.613,20

+ Baustelleneinrichtung 3 % 15.743,85

+ Mehrwertsteuer 19 % 102.702,41

Baukosten Brutto (gerundet) 643.250,00 €

A2.4 - Kostenschätzung Variante 2

000 - Oberbau

010 - Weichenausbau

020 - Transport ausgebautes Oberbaumaterial

030 - Weicheneinbau

040 - Material

050 - Baufreiheit

060 - Zusammenhangsarbeiten

100 - LST, E/M

900 - Entsorgung

Baukosten Netto 524.795,14 €
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555.465,95

98.161,00

011 Weichen ausbauen 6 Stk 12.000,00 72.000,00

012 Anschlüsse/Gleis ausbauen 731 m 35,00 25.585,00

013 Schienenausbau (SiA) 32 m 18,00 576,00

91.551,53

021 Schotter 4663 t 18,00 83.932,20

022 Holzschwellen 545 Stk 8,80 4.796,00

023 Betonschwellen 513 Stk 5,50 2.823,33

135.576,00

031 Weichen einbauen 4 Stk 25.000,00 100.000,00

032 Anschlüsse/Gleis einbauen 174 m 120,00 20.880,00

033 Schieneneinbau (SiA) 32 m 18,00 576,00

034 Anpassungsstopfgang Gleis 204 m 30,00 6.120,00

035 Anpassungsstopfgang Weiche 4 Stk 2.000,00 8.000,00

228.997,42

041 Schienen 350 m 41,00 14.350,00

042 Transport d. Schienen 1 psch 3.100,00 3.100,00

043 Schwelle Holz 151 Stk 95,00 14.323,08

044 Schwelle Bs66 117 Stk 45,00 5.261,54

045 Weiche EW190 3 Stk 41.500,00 124.500,00

046 Weiche ABW190 1 Stk 46.500,00 46.500,00

047 Schotter 1747 t 12,00 20.962,80

500,00

051 Schaffung Baufeldfreiheit f. Montageplatz 1 psch 500,00 500,00

680,00

061 Rangierwege nach Umbau wiederherstellen 85 m 8,00 680,00

48.150,00

101 Rückbau Weichenantrieb 6 Stk 800,00 4.800,00

104 Ausbau Gleismagnet 3 Stk 150,00 450,00

105 Arbeiten an Weichenheizungen 5 Stk 5.000,00 25.000,00

106 Einbau Weichenantrieb 4 Stk 1.500,00 6.000,00

107 Einbau Gleissperrenantrieb 1 Stk 1.000,00 1.000,00

108 Einbau Gleissperre 1 Stk 2.000,00 2.000,00

109 Versetzen Signal 1 Stk 8.000,00 8.000,00

110 Einbau Gleismagnet 3 Stk 300,00 900,00

20.329,10

901 Holzschwellen 545 Stk 1,10 599,50

902 Betonschwellen 513 Stk 2,10 1.078,00

903 Schotter 4663 t 4,00 18.651,60

+ Baustelleneinrichtung 3 % 18.718,35

+ Mehrwertsteuer 19 % 122.106,05

623.945,05 €

Baukosten Brutto (gerundet) 764.800,00 €

060 - Zusammenhangsarbeiten

100 - LST, E/M

900 - Entsorgung

Baukosten Netto

010 - Weichenausbau

020 - Transport ausgebautes Oberbaumaterial

030 - Weicheneinbau

040 - Material

050 - Baufreiheit

A2.6 - Kostenschätzung Variante 3

000 - Oberbau
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418.233,39

71.825,00

011 Weichen ausbauen 5 Stk 12.000,00 60.000,00

012 Anschlüsse/Gleis ausbauen 307 m 35,00 10.745,00

013 Schienenausbau (SiA) 60 m 18,00 1.080,00

49.021,07

021 Schotter 2553 t 18,00 45.959,40

022 Holzschwellen 342 Stk 8,80 3.006,67

023 Betonschwellen 10 Stk 5,50 55,00

111.600,00

031 Weichen einbauen 3 Stk 25.000,00 75.000,00

032 Anschlüsse/Gleis einbauen 188 m 120,00 22.560,00

033 Schieneneinbau (SiA) 60 m 18,00 1.080,00

034 Anpassungsstopfgang Gleis 232 m 30,00 6.960,00

035 Anpassungsstopfgang Weiche 3 Stk 2.000,00 6.000,00

182.887,32

041 Schienen 382 m 41,00 15.662,00

042 Transport d. Schienen 1 psch 3.100,00 3.100,00

043 Schwelle Holz 49 Stk 95,00 4.676,92

044 Schwelle Bs66 240 Stk 45,00 10.800,00

045 Weiche EW190 2 Stk 41.500,00 83.000,00

046 Weiche ABW190 1 Stk 46.500,00 46.500,00

047 Schotter 1596 t 12,00 19.148,40

500,00

051 Schaffung Baufeldfreiheit f. Montageplatz 1 psch 500,00 500,00

2.400,00

061 Rangierwege nach Umbau wiederherstellen 300 m 8,00 2.400,00

37.850,00

101 Rückbau Weichenantrieb 5 Stk 800,00 4.000,00

104 Ausbau Gleismagnet 3 Stk 150,00 450,00

105 Arbeiten an Weichenheizungen 5 Stk 5.000,00 25.000,00

106 Einbau Weichenantrieb 3 Stk 1.500,00 4.500,00

107 Einbau Gleissperrenantrieb 1 Stk 1.000,00 1.000,00

108 Einbau Gleissperre 1 Stk 2.000,00 2.000,00

109 Versetzen Lichtsignal 0 Stk 11.000,00 0,00

110 Einbau Gleismagnet 3 Stk 300,00 900,00

10.610,03

901 Holzschwellen 342 Stk 1,10 375,83

902 Betonschwellen 10 Stk 2,10 21,00

903 Schotter 2553 t 4,00 10.213,20

Baustelleneinrichtung 3 % 14.000,80

Mehrwertsteuer 19 % 91.331,90

466.693,42 €

Baukosten Brutto (gerundet) 572.050,00 €

050 - Baufreiheit

060 - Zusammenhangsarbeiten

100 - LST, E/M

900 - Entsorgung

Baukosten Netto

000 - Oberbau

010 - Weichenausbau

020 - Transport ausgebautes Oberbaumaterial

030 - Weicheneinbau

040 - Material

A2.8 - Kostenschätzung Variante 1.2 - Stilllegung



Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 10 Stk KS-49-Bs66-1667 27 t

51 m ---- 85 Stk KS-49-Hh-1667 230 t

Gleis 2 5 m 10 m 8 Stk KS-49-Hh-1667 23 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- SiA

Gleis 4 318 m 636 m 530 Stk KS-49-Bs55-1667 1431 t

14 m 28 m ---- SiA

28 m 56 m 47 Stk KS-49-Hh-1667 126 t

Gleis 5 271 m 542 m 452 Stk KS-49-Bs55-1667 1220 t

70 m 140 m 117 Stk KS-49-Hh-1667 315 t

Gleis  15 89 m 178 m 148 Stk KS-49-Hh-1667 401 t

WV 55-61 44 m 88 m 73 Stk KS-49-St-1667 198 t

WV 55-59 52 m 104 m 87 Stk KS-49-St-1667 234 t

WV 66-63 32 m 64 m 53 Stk KS-49-Hh-1667 144 t

W26 32 m 24 m 202 t

W55 34 m 24 m 214 t

W59 33 m 24 m 208 t

W61 34 m 24 m 214 t

W63 31 m 12 m 195 t

W66 54 m 24 m 340 t

992 Stk B

458 Stk Hh

Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 9 Stk KS-49-Bs66-1538 27 t

51 m ---- 78 Stk KS-49-Bs66-1538 230 t

Gleis 2 5 m 10 m 8 Stk KS-49-Bs66-1538 23 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- ---- SiA

Gleis 4 14 m 28 m ---- ---- SiA

94 m 188 m 145 Stk KS-49-Bs66-1538 423 t

WV 66-63 32 m 64 m 49 Stk KS-49-Hh-1538 144 t

W61 34 m 24 m ---- 214 t

W63 31 m 12 m ---- 195 t

W66 54 m 24 m ---- 340 t

240 Stk Bs66

49 Stk Hh

Schienenauswechslung 60 m

Anpassungsstopfgang Gleis 232 m

Randwege 300 m

1596 t

Summe 966 m 2010 m

Summe 188 m 382 m

----

Einbaustoffe

5720 t

A2.1 - Materialermittlung Variante 1.1 - Rückbau

----

----

----

----

----

----

----

Ausbaustoffe



Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 10 Stk KS-49-Bs66-1667 27 t

51 m ---- 85 Stk KS-49-Hh-1667 230 t

Gleis 2 5 m 10 m 8 Stk KS-49-Hh-1667 23 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- SiA

Gleis 4 203 m 406 m 338 Stk KS-49-Bs55-1667 914 t

14 m 28 m ---- SiA

28 m 56 m 47 Stk KS-49-Hh-1667 126 t

Gleis 5 27 m 54 m 45 Stk KS-49-Bs55-1667 122 t

70 m 140 m 117 Stk KS-49-Hh-1667 315 t

Gleis  15 89 m 178 m 148 Stk KS-49-Hh-1667 401 t

WV 55-61 44 m 88 m 73 Stk KS-49-St-1667 198 t

WV 55-59 52 m 104 m 87 Stk KS-49-St-1667 234 t

WV 66-63 32 m 64 m 53 Stk KS-49-Hh-1667 144 t

W55 34 m 24 m 214 t

W59 33 m 24 m 208 t

W61 34 m 24 m 214 t

W63 31 m 12 m 195 t

W66 54 m 24 m 340 t

393 Stk B

458 Stk Hh

Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 9 Stk KS-49-Bs66-1538 27 t

51 m ---- 78 Stk KS-49-Bs66-1538 230 t

Gleis 2 11 m 22 m 17 Stk KS-49-Bs66-1538 50 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- ---- SiA

Gleis 4 14 m 28 m ---- ---- SiA

94 m 188 m 145 Stk KS-49-Bs66-1538 423 t

WV 66-63 32 m 64 m 49 Stk KS-49-Hh-1538 144 t

W61 34 m 24 m ---- 214 t

W63 31 m 24 m ---- 195 t

W66 54 m 24 m ---- 340 t

249 Stk Bs66

49 Stk Hh

Schienenauswechslung 60 m

Anpassungsstopfgang Gleis 245 m

Randwege 300 m

Einbaustoffe

Summe 194 m 406 m 1623 t

----

Summe 607 m 1268 m 3903 t

----

----

----

----

A2.3 - Materialermittlung Variante 2

Ausbaustoffe

----

----



Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 10 Stk KS-49-Bs66-1667 27 t

51 m ---- 85 Stk KS-49-Hh-1667 230 t

Gleis 2 5 m 10 m 8 Stk KS-49-Hh-1667 23 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- SiA

Gleis 4 302 m 604 m 503 Stk KS-49-Bs55-1667 1359 t

8 m 16 m 13 Stk KS-49-Hh-1667 36 t

34 m 68 m 57 Stk KS-49-Hh-1667 153 t

Gleis 5 108 m 216 m 180 Stk KS-49-Hh-1667 486 t

Gleis  15 89 m 178 m 148 Stk KS-49-Hh-1667 401 t

WV 55-61 44 m 88 m 73 Stk KS-49-St-1667 198 t

WV 55-59 52 m 104 m 87 Stk KS-49-St-1667 234 t

WV 66-63 32 m 64 m 53 Stk KS-49-Hh-1667 144 t

W26 32 m 24 m 202 t

W55 34 m 24 m 214 t

W59 33 m 24 m 208 t

W61 34 m 24 m 214 t

W63 31 m 12 m 195 t

W66 54 m 24 m 340 t

513 Stk B

545 Stk Hh

Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 9 Stk KS-49-Bs66-1538 27 t

51 m ---- 78 Stk KS-49-Bs66-1538 230 t

Gleis 2 11 m 22 m 17 Stk KS-49-Bs66-1538 50 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- ---- SiA

Gleis 4 8 m 16 m 12 Stk KS-49-Bs66-1538 36 t SiA

WV 55-61 66 m 132 m 102 Stk KS-49-Hh-1538 297 t

WV 66-63 32 m 64 m 49 Stk KS-49-Hh-1538 144 t

W55 34 m 24 m ---- 214 t

W61 34 m 24 m ---- 214 t

W63 31 m 12 m ---- 195 t

W66 54 m 24 m ---- 340 t

117 Stk Bs66

151 Stk Hh

Schienenauswechslung 32 m

Anpassungsstopfgang Gleis 204 m

Randwege 85 m

Summe 174 m 350 m 1747 t

Summe 731 m 1512 m 4663 t

Einbaustoffe

----

----

----

----

----

A2.5 - Materialermittlung Variante 3

Ausbaustoffe

----

----



Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 10 Stk KS-49-Bs66-1667 27 t

51 m ---- 85 Stk KS-49-Hh-1667 230 t

Gleis 2 5 m 10 m 8 Stk KS-49-Hh-1667 23 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- SiA

Gleis 4 ---- ---- ----

14 m 28 m ---- SiA

28 m 56 m 47 Stk KS-49-Hh-1667 126 t

Gleis 5 ---- ---- ----

---- ---- ----

Gleis  15 89 m 178 m 148 Stk KS-49-Hh-1667 401 t

WV 55-61 44 m 88 m 73 Stk K-49-St-1667 198 t

WV 55-59 52 m 104 m 87 Stk K-49-St-1667 234 t

WV 66-63 32 m 64 m 53 Stk KS-49-Hh-1667 144 t

W26 32 m 24 m ----

W55 34 m 24 m 214 t

W59 33 m 24 m 208 t

W61 34 m 24 m 214 t

W63 31 m 12 m 195 t

W66 54 m 24 m 340 t

10 Stk B

342 Stk Hh

Umbaulänge Schienen Schwellen Oberbauform Schotter Bemerkung

Gleis 1 6 m ---- 9 Stk KS-49-Ks-49-Bs66-153827 t

51 m ---- 78 Stk KS-49-Bs66-1538 230 t

Gleis 2 5 m 10 m 8 Stk KS-49-Bs66-1538 23 t

Gleis 3 16 m 32 m ---- ---- SiA

Gleis 4 14 m 28 m ---- ---- SiA

94 m 188 m 145 Stk KS-49-Bs66-1538 423 t

WV 66-63 32 m 64 m 49 Stk KS-49-Hh-1538 144 t

W61 34 m 24 m ---- 214 t

W63 31 m 12 m ---- 195 t

W66 54 m 24 m ---- 340 t

240 Stk Bs66

49 Stk Hh

Schienenauswechslung 60 m

Anpassungsstopfgang Gleis 232 m

Randwege 300 m

Ausbaustoffe

A2.7 - Materialermittlung Variante 1.2 - Stilllegung

----

----

----

----

----

----

----

----

1596 t382 m188 mSumme

Einbaustoffe

2553 t692 m307 mSumme

----

----

----


